



COMUNE DI GRAVELLONA TOCE

Provincia del Verbano Cusio ossola

P.zza Resistenza, 10 - Tel. 0323 / 848386 - Fax. 0323 / 864168 - C.F. 00332450030

e-mail: protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it - gravellonatoce@pec.it



**SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL BACINO
DEL RIO LOVICH - 2° LOTTO
(cod. Int. VB214A/10)
PROGETTO ESECUTIVO**

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Agosto 2014

SCALA -

AGGIORNAMENTI :

ELABORATO:

AESSE INGEGNERIA
Via Stazione n. 21 - 28883
GRAVELLONA TOCE (VB)
ing. Alberto Chiesa - ing Stefano Cerlini

documento firmato
(timbro e firma apposti su originale)

R.11

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO SECONDO SCHEMA DI CUI A CIRCOLARE ESPLICATIVA N. 1 del 31/01/2012

	Finanziamento Decreto n. 3 del 21/12/2011 (1° fase progettazione fino a definitiva)		Finanziamento Decreto n.3 del 28/04/2014	
A) Distinzione delle Voci per le attività previste dal Decreto	Spese tecniche per progettazione definitiva	€ 10.500,00		
	C.N.P.I.A. 4%	€ 420,00		
	SOMMANO	€ 10.920,00		
	I.V.A. SPESE TECNICHE: 21%	€ 2.293,20		
	Compenso R.U.P. art. 92 c.5 D.Lgs. N. 163/2006 s.m.i. (AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA)	€ 1.892,52		
SOMMANO TOT. VOCE "A"		€ 15.105,72		
Importo residuo (Economia di gestione sul finanziamento accordato)		€ 14.894,28		
B) Totale finanziato con Decreto n. 3 del 21/12/2011				
				€ 30.000,00
C) Accantonamenti previsti dall'art. 7 lett. B3 I e II dei Decreti				€ 12.500,00
D) Distinzione delle Voci attuabili con il futuro finanziamento		17500	Importo tot. Lavori, compresa sicurezza	€ 326.742,05
			I.V.A al 22% sui lavori	€ 71.883,25
			Spese tecniche per progettazione esecutiva	€ 6.150,00
			C.N.P.I.A. 4%	€ 246,00
			I.V.A. SPESE TECNICHE: 22%	€ 1.407,12
			Spese tecniche per direzione e contabilità lavori	€ 11.850,00
			C.N.P.I.A. 4%	€ 474,00
			I.V.A. SPESE TECNICHE: 22%	€ 2.711,28
			Spese tecniche per consulenza agronomica	€ 1.500,00
			E.P.A.P. 4%	€ 30,00
			I.V.A. SPESE TECNICHE: 22%	€ 336,60
			Spese tecniche per sicurezza cantieri	€ 3.200,00
			C.N.P.I.A. 4%	€ 128,00
			I.V.A. SPESE TECNICHE: 22%	€ 732,16
			Compenso R.U.P. art. 92 c.5 D.Lgs. N. 163/2006 s.m.i. (AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA)	€ 705,91
			Spostamento rete Telecom	€ 19.947,00
			Spostamenti rete idrica	€ 3.000,00
		Attività di carattere agronomico da affidarsi in economia (si veda R.01d)	€ 6.565,00	
		Indennizzi per espropri/servitù/occupazioni e imprevisi	€ 14.132,42	
SOMMANO VOCE "D"				€ 471.740,79
Accantonamento previsto dall'art. 7 lett. B3 III dei decreti (0,2%)				€ 653,48
F) Totale futuro stanziamento				€ 472.394,28
TOTALE STANZIAMENTO PREVISTO NELL'ACCORDO DI PROGRAMMA B+C+F				€ 514.894,28
A DEDURRE Importo residuo (Economia di gestione sul finanziamento accordato nella 1° fase)				€ 14.894,28
TOTALE STANZIAMENTO PREVISTO NELL'ACCORDO DI PROGRAMMA				€ 500.000,00

QUADRO TECNICO ECONOMICO - PROGETTO FASE ESECUTIVA

A) LAVORI

Importo lavori a corpo	€.	300.027,65
Importo lavori in economia (non soggetti a ribasso)	€.	19.800,40
Importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	6.914,00

Importo totale lavori	€.	326.742,05 (A)

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22% sui lavori	€.	71.833,25
Spese Tecniche ingegneristiche e Coordinamento per la Sicurezza (+C.N. 4%+IVA 22%)	€.	26.898,56
Spese Tecniche Agronomo (+C.N. 4%+IVA 22%)	€.	1.886,60
Spostamento rete TELECOM	€.	19.947,00
Spostamenti rete idrica e fognatura	€.	3.000,00
Compenso R.U.P. art. 92 c.5 - progetto esecutivo	€.	705,91
Attività di carattere agronomico (si veda R.01d)	€.	6.565,00
Indennità di esproprio/servitù/occupazione e imprevisti	€.	14.132,42
Accantonamento di cui all'art.7 lettera B3 III del decreto	€.	653,48

Totale somme a disposizione	€.	145.652,23 (B)
TOTALE COMPLESSIVO (A + B)	€.	472.394,28

Gravellona Toce, agosto 2014