



CITTA' DI GRAVELLONA TOCE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

P.zza Resistenza,10 – Tel. 0323/848386 – Fax 0323/864168 – C.F. 00332450030

e-mail: protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it - gravellonatoce@pec.it

Dipartimento Tecnico -Ufficio Lavori Pubblici-

Prot. 1606

**LAVORI DI SPOSTAMENTO E RICOLLOCAZIONE A DIMORA E/O SOSTITUZIONE DI PIANTE ARBOREE E ARBUSTIVE PRESENTI IN AREE PRIVATE INTERESSATE DALL'INTERVENTO SUL RIO LOVICH-2° LOTTO- (cod. int. VB214/A10)
- CUP: B42J12000050002- - CIG: ZC91302F0A**

-AVVISO DI POST INFORMAZIONE

Ai sensi dell'art. 331, comma 3, D.P.R. 207/2010

Si rende noto che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 36 del 16/02/2015, si è proceduto ad aggiudicare, in via definitiva, i *LAVORI DI SPOSTAMENTO E RICOLLOCAZIONE A DIMORA E/O SOSTITUZIONE DI PIANTE ARBOREE E ARBUSTIVE PRESENTI IN AREE PRIVATE INTERESSATE DALL'INTERVENTO SUL RIO LOVICH-2° LOTTO* a seguito di cottimo fiduciario –

CIG: - ZC91302F0A -

Offerte pervenute a seguito di richiesta di preventivo di spesa inoltrato a n.5 (cinque) ditte, finalizzata all'affidamento diretto di lavori in economia: n. 1

Criterio di aggiudicazione: art.82 del D.Lgs. 163/2006, criterio del prezzo più basso, su elenco prezzi.

Aggiudicatario: Cooperativa Sociale Isola Verde O.N.L.U.S., con sede in Vignone (VB) 28819 – Via Motte n. 1- P.IVA 00579120031.

Offerta economica: Intervento di zollatura: €. 6.236,75, al netto del ribasso d'asta pari al 5% offerto, ed in ogni caso secondo i seguenti ribassi:

- *Ribasso n. 1:* 5% (cinque per cento) da applicare alle singole voci della COLONNA 2, inerente il "costo zollatura";
- *Ribasso n. 2:* 16,7 % (sedici/7 per cento) da applicare alle singole voci della COLONNA 3, inerente il "costo sostituzione".

Durata lavori: 90 giorni

Gravellona Toce, lì 19 febbraio 2015

Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Arch. Domingo Tommasato
(Documento firmato in originale)